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Umowa nr 9/UZP/PT/2012 

 
zawarta w dniu ................. 2012 r. pomiędzy: 
 
Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. 
Gdańska 173-175, NIP 554-030-90-92, REGON 090072920, zwanym dalej w tekście 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 
1) ……………………………… 

a ........................................................................... z siedzibą w ............................................. przy 
ul ............................ , wpisanym do Rejestru  ...........  pod numerem  ............... , NIP .............. , 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………..   

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy 9/UZP/PT/2012), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane pn.: „Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego, długości ok. 400m na terenie LPKiW”, zgodnie z wybrana ofertą 
Wykonawcy. 

 
 

§ 2  
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie 

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność 
ważności dokumentów zgodnie z ust.3. 

3. Integralnymi składnikami umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) Szczegółowe warunki umowy, 
2) Ogólne warunki umowy, 
3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 1, 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik Nr 2, 
5) Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego, stanowiąca załącznik Nr 3, 

6) Umowy z Podwykonawcami robót budowlanych, stanowiące załączniki Nr 4,.... (o ile dotyczy). 
§ 3 .  

Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 tygodni od daty podpisania umowy, tj.: do dnia………………. 
 

§ 4 .  
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, niepodlegającą 
waloryzacji   cenę   umowną   zgodną   z    ofertą   Wykonawcy,    w   wysokości 
brutto: 
 .................................  PLN (słownie:  ......................................................  ), w tym podatek 
VAT  ......         wynosi  .........................  PLN (słownie:  ...............................................  ), 
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§ 5 .  

Spory mogące wyniknąć ze stosunku umownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 
powszechnego w Bydgoszczy. 

 
§ 6 .  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

 
 

§ 7 .  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności następujące przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z 

późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z póżn. zm.), 
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.). 

 
§ 8 .  

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano: 

 
 

Podpisy Stron: 

 Zamawiający:       Wykonawca: 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY nr 9/UZP/PT/2012 

SPIS TREŚCI 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.3. Data rozpoczęcia robót budowlanych 
1.1.4. Data zakończenia robót budowlanych 
1.1.16. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 
1.1.21.Roboty budowlane 
1.1.22.Roboty tymczasowe 
1.1.27. Przekazanie terenu budowy 
2. Dokumentacja projektowa i zasady wykonywania robót 
2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 
2.2. Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę 
2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej - roboty uzupełniające lub dodatkowe; roboty 

zamienne i zaniechane 

3. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
3.2. Przekazanie terenu budowy 
3.3. Personel Zamawiającego 
3.5. Kary umowne 

4. Obowiązki i prawa Wykonawcy 
4.1. Obowiązki Wykonawcy 
4.3. Podwykonawcy 
4.4. Personel i sprzęt Wykonawcy 
4.6. Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

4.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
4.10. Ochrona środowiska naturalnego 
4.11. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
4.20.  Kary umowne 

8. Wynagrodzenia 
8.2. Rozliczenia 
8.3. Płatności 
9. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 
9.3.    Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
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N i n i e j s z y  d o k u m e n t  s z c z e g ó ł o w o  r e g u l u j e  p o s t a n o w i e n i a  

O g ó l n y c h  W a r u n k ó w  U m o w y  

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.3. Data rozpoczęcia robót 

1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu 
budowy. 
2) Inspektor wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od daty przedłożenia przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, ubezpieczeń dokonanych 
zgodnie z klauzulą 4.8. i 4.11. 

1.1.4. Data zakończenia robót 

Zakończenie robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie: 6 tygodni od dnia podpisania 

umowy tj.:  do dnia ………………….. 

1.1.16.    Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 

Wady ujawnione i odkryte przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą 
zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości udzielonej przez 
Wykonawcę zgodnie z klauzulą 9.3. 

1.1.21. Roboty budowlane 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych ciągu pieszo-rowerowego, 
długości ok. 400m na terenie LPKiW Myślęcinek, zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych określonymi 
w klauzuli 2.1. 

1.1.22. Roboty tymczasowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
oraz do jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania na czas robót - po zakończeniu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 
zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za jego 
utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). 

1.1.27.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu (nie wcześniej niż 3 dni, nie 
później jednak niż 10 dni od daty podpisania umowy). 
Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na: 
1) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 
2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 
3) przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

4) dokonanie ubezpieczeń, 
5) zawarcie umów z Podwykonawcami. 
 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
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2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

2.1.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opracowane przez Pracownię Inżynierską SOCHA, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 

Bydgoszcz. 

2.2. Opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę 

2.2.1. Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące opracowania projektowe: 

1) projekt czasowej organizacji ruchu, w oparciu o następujące przepisy: 

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z 

późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. 

zm.) łącznie z załącznikami nr 1-4, 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729) i podda go procesowi zatwierdzenia, 

2.2.2. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 

egzemplarze (chyba, że warunki umowy stanowią inaczej), wykonanego przez siebie opracowań 

projektowych oraz uzyskać akceptację od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane. 

2.2.3. Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z postanowień warunków umowy. 

2.2.4. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na 

terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego 

upoważnionych. 

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej – roboty uzupełniające lub dodatkowe : 

zaniechane i zamienne. 

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego – określonego w § 4 

niniejszej Umowy, w przypadkach ich wystąpienia. 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

3.2.1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy został określony w klauzuli 1.1.27. SWU. 

3.3. Personel Zamawiającego 

3.3.2. 1)Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inspektor Nadzoru branży drogowej koordynuje realizację zamówienia. 
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2) Nadzór autorski przez Pracownię Inżynierską SOCHA, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. 

3.5. Kary umowne 

3.5.1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w klauzuli 1.1.27 

SWU, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z wyłączeniem 

przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy - w wysokości 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto. 

4.   OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

4.1.    Obowiązki Wykonawcy 

4.1.2. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu zamówienia* lub 
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie wskazanym 
w ofercie*. 
Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót podczas wykonywania robót będących 
przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad. 

*Zapis dostosowany będzie do treści oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

4.3. Podwykonawcy * 

4.3.1. Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie wskazanym w 
ofercie i w związku z tym odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z 
których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 
zobowiązania powierza (art474 K.c), jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca 
odpowiada całym swoim majątkiem niezależnie od jego woli. 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu umowę/y zawarte z Podwykonawcami na 
wykonanie zakresu wskazanego w ofercie: 
1. Na postawie umowy zawartej przez Wykonawcą i przyjętej przez Zamawiającego, 

stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, Podwykonawcą: 

1) w zakresie  ...................................................................................................  jest 

 ..................................................................................... - załącznik Nr..., 

2) itd. 

2. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu wyżej musi 
być uzasadnione przez Wykonawcą na piśmie i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

3.Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa wyżej Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do 
wykonania zakresu robót. 

*Zapis dostosowany będzie do treści oświadczenia Wykonawcy w ofercie.4.4. Personel i 
sprzęt Wykonawcy 
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4.4.1.1)   Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy (*pełniący 
jednocześnie funkcję kierownika robót drogowych)- p. ……………………………………………………………. 

Kierownikami robót branżowych są: 
a) kierownik robót drogowych - p .......................................................................... , 

4.6.    Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.6.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Inspektorowi Nadzoru w terminie do dnia odbioru końcowego robót. 

4.8.    Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
4.8.1 W terminie 5 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 
4.8.4. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnienia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie 5 dni od daty otrzymania 
polecenia od Inspektora Nadzoru lub wystąpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego 
uprzednio harmonogramu. 

4.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.9.2.      Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ. 

4.10. Ochrona środowiska naturalnego 

4.10.3. Materiały pochodzące z rozbiórki: 
1) nawierzchni drogowych (wskazane przez Inspektora nadzoru), należy 

przetransportować w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 
2) będące własnościom gestorów sieci, należy zagospodarować zgodnie ze wskazaniami 

gestorów. 

4.11. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

4.11.1.1) Kwoty ubezpieczeń z tytułu szkody w robotach, sprzęcie, urządzeniach, materiałach i 
innym mieniu związanym z prowadzeniem robót wynoszą - 100% ceny brutto umowy. 

4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.13. Zapisy tej klauzuli odnoszą się do zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu (*dla 
zabezpieczenia w innej formie dopuszczonej przez Zamawiającego, treść zobowiązań zostanie 
odpowiednio zmodyfikowana) 

4.12.2.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5  % 
ceny brutto podanej w ofercie tj  (słownie:  ) PLN, w pieniądzu*, który 
zdeponowany będzie na czas trwania umowy w banku Zamawiającego. 

4.12.4. Kwota w wysokości  .................. (słownie:  ............................. ) PLN stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj .................................  
(słownie:  .......................................................................... ) PLN, wniesiona zostanie 
w pieniądzu*, który na czas trwania okresu rękojmi za wady zdeponowany będzie w 
banku Zamawiającego 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone, wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego obowiązującymi w banku Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy*. 

4.20.   Kary umowne 
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4.20.1.    W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu, określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 

0,3% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień 
zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania 
gwarancji jakości - w wysokości 0,3% ustalonego w umowie wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez 
uzasadnionego powodu - w wysokości 0,3% ustalonego w umowie wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% ustalonego w umowie 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

8. WYNAGRODZENIA 

8.2. Rozliczenia 

8.2.1. Ustala się, że wszystkie rozliczenia za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym 
odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. 

8.3. Płatności 

8.3.1. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. 

 

9.   ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

9.3.    Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

9.3.2.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres 
trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, z wyłączeniem: 
- urządzenia zieleni, dla których Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na 

okres jednego roku licząc od daty odbioru końcowego robót, 
- na znakowanie poziome wykonane masą chemoutwardzalną Wykonawca udzieli 

trzyletniej gwarancji. 

Czas rękojmi za wady fizyczne wynosi trzy lata. 
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1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

W niniejszym opracowaniu użyto następujących skrótów: 
 

BIOZ Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV Wspólny słownik zamówień 
DP Dokumentacja projektowa 
IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
KC Kodeks cywilny 
KPC Kodeks postępowania cywilnego 
KRS Krajowy rejestr sądowy 
OWU Ogólne warunki umowy 
PN Polska Norma 

PZJ Plan zapewnienia jakości 
SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
ST Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Specyfikacje 
techniczne) 
SWU Szczegółowe warunki umowy 
UPB Ustawa Prawo budowlane 
UPZP Ustawa Prawo zamówień publicznych. 
UZP Urząd zamówień publicznych. 

1.1.  Definicje -używane w treści dokumentów wchodzących w skład wszystkich części umowy 
pojęcia i określenia oznaczają: 

1.1.1. Cena jednostkowa 

cena jednostki obmiarowej określona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

1.1.2. Cena umowna 

kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie 
rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości, zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

1.1.3. Data rozpoczęcia 

data, określona w SWU, od której Wykonawca może rozpocząć realizację robót 
budowlanych określonych w umowie. 

1.1.4. Data zakończenia 

faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku 
budowy, a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót. 

1.1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz 
przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy inne dokumenty 
uzupełniające tą dokumentację, jak również wszelkie obliczenia, dane techniczne, rysunki, 
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próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.1.6. Dzień 

każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

Inspektor Nadzoru - (Inżynier/Kierownik Projektu) 

osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony 
do pełnienia obowiązków zgodnie z UPB, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

1.1.8. Kierownik Zamawiającego 

osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w 
imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Prezes 
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy, pełni funkcję 
Kierownika Zamawiającego. 

1.1.9. Kosztorys ofertowy 

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie sprawdzonego i wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej 
netto, zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę w 
ramach umowy. 

1.1.10. Nadzór autorski 

czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności 
realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie 
potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z UPB. 

1.1.11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.1.12. Odbiór częściowy 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu za nie 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym. 

1.1.13. Odbiór końcowy 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu za nie 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zakończeniu robót. 

1.1.14. Odbiór gwarancyjny 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rękojmi za wady 
przedmiotu umowy lub gwarancji jakości. 

1.1.15. Oferta Wykonawcy 

dokument złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie w czasie postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego, na wykonanie robót budowlanych. 

1.1.16. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 
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okres podany w SWU, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego wady do 
usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości. 

1.1.17. Operat kolaudacyjny 

wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 
robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 
geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące 
podstawę do ich oceny i odbioru końcowego robót. „ 

1.1.18. Podwykonawca 

osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, 

która  zawarła  umowę   z  Wykonawcą na  wykonanie  części   robót  objętych 
umową w sprawie zamówienia publicznego. 

1.1.19. Protokół odbioru usunięcia wad 

dokument stwierdzający usunięcie wad. 

1.1.20. Protokół odbioru końcowego robót 

dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową. 

1.1.21. Roboty budowlane (roboty) 

zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego 
oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczanie 
pracowników, materiałów i sprzętu. Zakres robót budowlanych określają SWU. 

1.1.22. Roboty tymczasowe 

Wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne 
do wykonania robót budowlanych w rozumieniu klauzuli 1.1.21 oraz zostaną 
zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 

1.1.23. Siła wyższa 

jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani 
któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub w całości jego zobowiązań umownych. 

1.1.24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zbiór dokumentów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi (ST), określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

1.1.25. Sprzęt 

wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 

1.1.26. Szczegółowe warunki umowy 

szczegółowa regulacja postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). 

1.1.27. Teren budowy 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.1.28. Termin wykonania robót 

czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót. 
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1.1.29. Termin zakończenia robót 

data określona w SWU, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty 
objęte umową. 

1.1.30. Umowa 

zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, w zakresie 
wykonania określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie, z należytą 
starannością i za uzgodnione wynagrodzenie. 

1.1.31. Urządzenia tymczasowe 

wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, 
potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 
likwidacji po zakończeniu robót. 

1.1.32. Wada 

wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z umową, dokumentacją 
projektową (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 
lub z zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.33. Wykonawca 

Strona określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która podjęła się 
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

1.1.34. Zadanie 

samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty budowlane, określona w SWU. 

1.1.35. Zamawiający 

Strona określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty Wykonawcy i zobowiązała się do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot 
zamówienia. 

1.1.36. Zmiana 

każde odstępstwo od postanowień umowy lub w wykonywaniu robót budowlanych, 
przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysu ofertowego podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonania i 
rozliczeń robót. 

1.2. Język 

Językiem umowy jest język polski. 

1.3. Powiadomienia, zezwolenia, itp. 

Gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, 
zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że 
odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki stanie się wiążący dla obu Stron 
po potwierdzeniu jego odbioru w siedzibie Strony. 

W zakresie objętym niniejszą umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) dotyczące zajęcia pasa drogowego. 
 

2.   DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 
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2.1.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i zakres 
robót określa: DP i ST. 

2.1.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz 
DP i ST, w terminie ustalonym w SWU. 

2.1.3. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy DP i ST, sporządzi je na 
własny koszt. 

2.1.4. DP i ST dostarczone przez Zamawiającego stanowią jego własność i mogą być udostępniane 
wyłącznie właściwym organom. 

2.1.5. Jeden egzemplarz DP i ST będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i 
będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę 

Opracowania projektowe, które Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić w ramach 
zamówienia określa SWU. 

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej - roboty uzupełniające lub dodatkowe; roboty 
zaniechane i zamienne 

2.3.1.     Inspektor Nadzoru ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, polecać dokonywanie takich zmian 
jakości i ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne, w celu prawidłowej realizacji 
robót, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

 1) zmniejszyć lub pominąć poszczególne roboty, 
2) zmienić określoną harmonogramem kolejność robót, 
3) wykonać roboty zamienne, 
4) zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach 

wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do zakończenia zamówienia 
podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zawarciu odrębnej 
umowy, o której mowa w klauzuli 2.3.5. 

2.3.2. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających, Inspektor Nadzoru i Kierownik 
Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót uzupełniających. 

2.3.3. Na wykonanie robót uzupełniających Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy 
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP. 

2.3.4. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik 
Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. 

2.3.5. Na wykonanie robót dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy w 
trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 UPZP. 

2.3.6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. 

2.4. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

2.4.1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z: 

1) SIWZ, 
2) DP i ST stanowiącymi załącznik do SIWZ, 
3) terenem budowy i jego otoczeniem, 

2.4.2. Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną terenu budowy. 

2.5. Współpraca na terenie budowy 

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 
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2.6. Narady koordynacyjne 
 

2.6.1. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót albo innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub 
zagrożenia. 

2.6.2. Narady koordynacyjne odbywają się z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób. 

2.6.3. Strona zwołująca naradę koordynacyjną powiadamia pozostałych jej uczestników o terminie 
i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 
wszystkim osobom zaproszonym i obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o 
działaniach, które należy podjąć. 

 

2.7. Siła wyższa 

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 
siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wstrzyma 
roboty tak szybko jak to możliwe, a także otrzyma zapłatę zgodnie ze stanem zaawansowania robót 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

2.8. Procedura rozstrzygania sporów 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

3.   OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1.    Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w umowie. 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

3.2.1. Zamawiający ma obowiązek przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości lub w 
częściach niezbędnych dla realizacji robót, w terminach ustalonych w SWU. 
Wraz z terenem budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i książkę 
obmiarów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dziennika 
budowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu i zaplecza budowy (łącznie z 
doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób 
postronnych, własnym staraniem i na własny koszt. 

3.2.3. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne 
przedmioty usunąć z terenu budowy. 

3.2.4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren 
budowy wraz z zapleczem i przekazać go Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 

3.3. Personel Zamawiającego 

3.3.1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski, i zostanie on określony w SWU. 
3.3.2. Inspektor Nadzoru będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji, określonych 

w OWU i SWU oraz w PB. 
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3.4. Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 

3.4.1. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, ryzyko 
Zamawiającego stanowią: 
1) zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 

własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 
zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 
Zamawiającego, lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej 
zawartej z nim umowy; 

2) zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w 
zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w DP i ST 
dostarczonymi przez Zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej. 

3.4.2. Od daty zakończenia robót, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, każda 
szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, 
oprócz szkody spowodowanej: 
1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy według stanu na dzień zakończenia robót; 
2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub; 
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

3.5. Kary umowne 

3.5.1. Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych, w 
przypadkach, według stawek i od kwot podanych w SWU. 

3.5.2. Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się 
wymagalne: 

 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
3.5.3. Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty. 
3.5.4. Jeżeli kary pieniężne obciążające Zamawiającego są znacznie wyższe od poniesionej  przez 

Wykonawcę szkody, lub Wykonawca nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić obniżenie 
kary pieniężnej. 

3.5.5. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody. 

3.5.6. W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje roszczenia osób 
trzecich. 

 
4.   OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 
 

4.1. Obowiązki Wykonawcy 

4.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością ustalonego w umowie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zamówieniem, DP i ST , zasadami wiedzy technicznej 
oraz przyjętymi w DP normami i przepisami prawa, i przestrzegania warunków 

4.1.2. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi w zakresie wskazanym w ofercie i 
szczegółowo określonym w SWU 

4.1.3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innym wykonawcom 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.2. Polecenia i inspekcje 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane 
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

4.3. Podwykonawcy 

4.3.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom części zamówienia wskazane w ofercie. 
Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć umowy z Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane 
i dostarczyć je Zamawiającemu celem akceptacji. 
W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza: 
1) możliwość powierzenia Podwykonawcom niezastrzeżonych dla Wykonawcy części 

zamówienia i nie wskazanych w ofercie, tylko za pisemną zgoda Zamawiającego. 
Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom części zamówienia zastrzeżonych w 
SIWZ. 

2) zmianę Podwykonawcy wymienionego w ofercie. 
 
4.3.2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4.3.3. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub 
jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, lub 
dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

4.3.4. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych 
robót lub dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w SWU, wtedy Wykonawca po upływie tego okresu gwarancyjnego, na żądanie 
Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań. 

4.4. Personel i sprzęt Wykonawcy 

4.4.1.     Wykonawca zatrudni na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad: 
1) odpowiednio wykwalifikowany personel, 
2) Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu 
jedynie 

wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie 
same lub wyższe niż personelu zastępowanego, * 

3) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych  robotników, niezbędnych 
dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z warunków umowy. 

4.4.2. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić zastrzeżenia i zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem 
usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 
oraz uzasadni swoje żądanie. 

4.5.    Obsługa geodezyjna 

4.5.1. Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ). 

4.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis do dziennika budowy odnośnie 
rejestrowania czynności geodezyjnych (tyczenie głównych punktów obiektu oraz 
inwentaryzacji urządzeń nad i podziemnych). 

4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz 
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prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty 
zgłoszenia. 

4.5.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru autorskiego oraz udostępniać pomiary wykonywane przez siebie 
nadzorowi autorskiemu. 

4.5.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. 
4.5.6. Po zakończeniu robót objętych zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w 

terminie 2 tygodni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopię map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie w/w zmiany do map w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

4.5.7. Dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca 
uwierzytelni w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy 
(Miejska Pracowania Geodezyjna). 

4.6     Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 

4.6.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją umowy roboty będą 
wykonywane. 

4.6.2. W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usunąć z 
terenu budowy. 

4.6.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w SWU. 

4.7.    Dokumentacja budowy 

4.7.1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 
dokumenty 
budowy na zasadach określonych w UPB: 
1) dziennik budowy; 
2) książkę obmiarów; 
3) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi; 
4) dokumentację powykonawczą; 
5) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z SST wykonaną przez Pracownię Inżynierską 
SOCHA w Bydgoszczy 

4.7.2. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru 
oraz przechowywanie zgodnie z klauzulą 4.7.1., następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót; 
2) dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z klauzulą 2.2.; 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy robót; 
4) plan BIOZ; 
5) informacja o wytwarzanych odpadach; 

6) program zapewnienia jakości. 

4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

4.8.1. Wykonawca w terminie określonym w SUW, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie i z 
takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny z DP i ST. 

4.8.2. Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie: 
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1) okres robót przygotowawczych, 
2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów lub elementów robót, 
3) terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót, 
4) stosowane metody wykonania robót, 
5) system pracy, (specjalne wymagania zostaną określone przez Zamawiającego w SWU), 
6) zaangażowanie środków na każdym etapie. 

 
4.8.3. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy 

robót w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania 
z innymi robotami. 
Aktualizacja dokumentów harmonogramu robót nie może mieć żadnego wpływu na zmianę 
terminu zakończenia robót. 

4.8.4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
uaktualnione harmonogramy rzeczowo-finansowe robót w terminach nie dłuższych niż 
ustalone w SWU. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w 
terminie, to Inspektor Nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu 
złożenia uaktualnionego harmonogramu. 

4.8.5. Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z warunków umowy. 

4.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.9.1. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy ma obowiązek 
zapewnienia i w pełni przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających, 
wykonać i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i 
oświetlenie, terenu budowy, zgodnie z planem BIOZ. 

4.9.2. Wykonawca w terminie określonym w SWU, przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
plan BIOZ. 

4.10. Ochrona środowiska naturalnego 

4.10.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad zobowiązany 
jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

4.10.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu na 
terenie budowy i w jego otoczeniu oraz w miejscu prowadzenia jakichkolwiek robót 
związanych z zamówieniem. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w tych 
przepisach poniesie Wykonawca. 

4.10.3. Wszelkie odzyski materiałów i surowców stanowią własność Zamawiającego i po 
oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu na miejsce wskazane 
w SWU. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 
rozładunek prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie 
materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 
Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne. * 

4.10.4. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca. 
4.10.5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów 

nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego. 
4.10.6.    Wykonawca, zgodnie z przepisami regulowanymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
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o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), jest zobowiązany do przedłożenia 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami. Informacja powinna zawierać: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, 
2) określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

wytworzenia, 
3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych 

lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
4) szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, 
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, 
6) określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów, 
7) tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów. 

4.10.7.   Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca powinien przekazać informację 
wymienioną w klauzuli 4.10.6. Urzędowi Miasta - Wydziałowi Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz Zamawiającemu. 

4.11.   Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

4.11.1. Wykonawca dokona ubezpieczenia w związku z zawarciem umowy, na okres od daty 
rozpoczęcia robót do końca okresu umownego, na kwoty określone w SWU, dla 
następujących wypadków, stanowiących ryzyko Wykonawcy: 
1) szkody w robotach, sprzęcie, urządzeniach, materiałach i innym mieniu związanym z 

prowadzeniem robót; 
2) szkody w mieniu stanowiące własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonaniem umowy; 
3) nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa dotyczące personelu Wykonawcy i 

Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych; 

4) szkody osób trzecich. 
4.11.2. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do 

wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż w dniu 
przekazania terenu budowy. 
Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody. 

4.11.3. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z 
żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy. 

4.11.4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

4.11.5. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

4.12.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.12.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w art.148 UPZP. 
Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie 
w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 
rachunek bankowy Zamawiającego w BANK  POCZTOWY  S.A I  Oddział Bydgoszcz 
1413201117 2032 2281 2000 0004                                                                                                                                                    
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4.12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wybraną przez Wykonawcę formę 
jego wniesienia oraz miejsce jego zdeponowania, określają SWU. 

4.12.3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca 
zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

4.12.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w SWU. Jeżeli nie będzie powodu do 
uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zostanie zwrócone 
Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w SWU. 

4.12.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4.13. Roboty tymczasowe 

4.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4.13.2. Zakres robót tymczasowych wskazany w SWU określa projekt organizacji robót 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4.14. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

4.14.1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

4.14.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
robót, a także za niezapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie trwania 
robót. 

4.14.3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich 
prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z 
wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio i wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac bądź 
nieterminowego wykonania prac, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia 
odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 
dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany będzie jako przyjęcie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4.14.4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji robót, objętych umową. 

4.14.5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 
protokołu odbioru usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub 
Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

4.15. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich 

4.15.1. Wszystkie roboty objęte umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki 
sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na 
drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego 
lub innych osób. 

4.15.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty odszkodowania i opłaty 
wynikające z niewykonania obowiązków, o których mowa w klauzuli 4.15.1., na terenie 
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny. 
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4.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

4.16.1. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i 
obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą 
spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i 
podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu 
budowy aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

4.16.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy 
ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich, muszą 
być zatwierdzone przez właściwy zarząd drogi. 

4.17. Wykopaliska i odkrycia 

4.17.1. Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, pozostają własnością Skarbu 
Państwa. 

4.17.2. Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności aby zabezpieczyć przedmioty 
określone klauzulą 4.17.1. przed zabraniem i uszkodzeniem lub zniszczeniem tych znalezisk 
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 

4.17.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właściwy organ państwowy 
o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4.18. Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

4.18.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo 
swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych 
przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach. 

4.18.2. Od zajścia zdarzeń, o jakich mowa w klauzuli 4.18.1., Wykonawca powinien prowadzić 
bieżące zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku. 

4.18.3. Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia 
i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót. 

4.18.4. Bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia powiadomienia, Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin 
wykonania robót. 

4.18.5. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonaniu odnośnych poleceń 
Inspektora Nadzoru. 

4.18.6. Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli, mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 
w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu wykonania zamówienia. 

4.19. Inni Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracował oraz użytkował teren budowy z innymi Wykonawcami 
zatrudnionymi przez Zmawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jego pobliżu. 

4.20. Kary umowne 

4.20.1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w przypadkach i na zasadach określonych w SWU. 

4.20.2. Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się 
wymagalne: 
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1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
4.20.3. Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty. 
4.20.4. Jeżeli kary pieniężne obciążające Wykonawcę są znacznie wyższe od poniesionej przez 

Zamawiającego szkody lub Zamawiający nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić 
obniżenie kary pieniężnej. 

4.20.5. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody. 

4.20.6. W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje roszczenia osób 
trzecich. 

4.21. Koszt napraw 

4.21.1. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie 
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru 
końcowego. Winien on również zabezpieczyć roboty przed działaniem warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych. 

4.21.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn 
powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
każdym względem wymaganiom ST, odpowiednich norm i aprobat, i dokumentacji 
projektowej. 

4.21.3. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w 
okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w 
bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego 
koszt. 

 
5. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY 

5.1. Terminy umowne 

Obie Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie. 

5.2. Data rozpoczęcia robót 

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe, po otrzymaniu stosownej decyzji 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Data zakończenia robót 

Całość robót powinna być zakończona zgodnie z terminem umownym. 

5.4. Czas pracy 

Wykonawca nie powinien bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywać żadnych czynności na terenie 
budowy w godzinach od 22:00 do 6:00. 
W wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, 
mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru 
będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 
Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności, które ze względów 
technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

5.5. Tempo robót 
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Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 
robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakończenie 
robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. 
Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

6.1.1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa Program 
Zapewnienia Jakości Robót, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 
Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia PZJ. 

6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z DP oraz ST. 

6.1.3. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w klauzuli 6.1.2, nadzorują i potwierdzają 
Inspektorzy Nadzoru. 

6.2. Jakość materiałów i robót 

6.2.1. Jakość wykonanych robót powinna być zgodna z wymaganiami ST, DP i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

6.2.2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art.10 UPB, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz 
winny odpowiadać wymaganiom DP i ST. 

6.2.3. Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6.2.4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do DP i ST, 
wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego. 

6.3. Badania materiałów i robót 

6.3.1. Wszystkie materiały i roboty budowlane, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy, powinny być poddawane bieżącym badaniom i 
odpowiadać wymogom odpowiednich norm i przepisów. 

6.3.2. Wymagane w dokumentacji projektowej i PZJ badania, i szczegółowo przez nie określone, 
przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 

6.3.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania lub na terenie budowy. 

6.3.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich 
wbudowaniem na własny koszt, zgodnie z PZJ. 

6.3.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
placówce badawczej. 

6.3.6. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w 
ST lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem 
budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki 
badań wykażą, że: 
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1) materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm i 
aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, 

2) materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm i aprobat, 
to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
6.3.7. Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. 
6.3.8. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron. 
6.3.9. Wykonawca zwolniony jest z kosztów badań dodatkowych przeprowadzanych przez 

laboratorium Zamawiającego, jeżeli materiały odpowiadać będą przewidzianym 
parametrom i normom. 

6.4. Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami ST. Jeżeli 
wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 
pozwolenie na dokonanie ich kontroli. 

6.5. Niezaakceptowanie materiałów 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i stosowane 
metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom ST, to winien niezwłocznie powiadomić o 
tym Wykonawcę. 
Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom ST. Wszystkie koszty związane z tymi 
czynnościami obciążają Wykonawcę. * 

6.6. Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 

6.6.1.   Inspektor może w czasie trwania robót polecić: 
1) usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości, 
2) usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań ST i DP. 
6.6.2. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo 

zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.7. Wstrzymanie robót 

6.7.1. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania 
robót, to Zamawiający ma prawo do zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich 
wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia 
obciążają Wykonawcę. 

6.7.2. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
 

1) wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem (DP i ST) lub z warunkami bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, 
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy. 

6.7.3. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na 
okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w 
sposób który uzna za właściwy. 

6.8. Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

6.8.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich 
usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 
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6.8.2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

6.8.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu 
Wykonawcy. 

6.8.4. Koszty wymieniony w klauzuli 6.8.3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. ODBIORY ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

7.1.1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

7.1.2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

7.2.1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru 
sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

7.2.2. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium 
Zamawiającego. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. 

7.2.3. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

7.2.4. W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych 
robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 7.2.5.     Inspektor Nadzoru 
dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku 
budowy. 

7.3. Odbiór częściowy 

7.3.1. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 
7.3.2. Po zakończeniu części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie 

oraz gotowość do odbioru każdej z tych części odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
7.3.3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

„Wykazu robót wykonanych częściowo", potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
7.3.4. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych i 

odebranych robót. 
7.3.5. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, 

różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. 

7.4. Odbiór końcowy 
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7.4.1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 
czynności przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w 
toku odbioru. 

7.4.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, niezwłocznie po zgłoszeniu Wykonawcy 
obiektu do odbioru. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

7.4.3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy, 
DP i ST, i sporządza protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do 
eksploatacji. 

7.4.4. Inspektor Nadzoru dokonuje potrąceń za wady trwałe zgodnie z przepisami, a w przypadku 
wystąpienia wad dających się usunąć, wstrzymuje do czasu ich wykonania płatność do 10 % 
wartości robót brutto. 

7.4.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego 
robót, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. 
Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7.4.6. W trakcie odbioru końcowego Inspektor Nadzoru potwierdzi należność Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7.4.7. Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu 
protokołu odbioru końcowego robót. 

7.5. Odbiór gwarancyjny 

7.5.1. Odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości, zostanie dokonany w 
ciągu 30 dni przed upłynięciem jego okresu. 

7.5.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie rękojmi za wady przedmiotu 
umowy lub gwarancji jakości w terminie ustalonym, Zamawiający powiadamia go o zamiarze 
zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. 
Kosztem usunięcia wad Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potraci go z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7.5.3. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu pogwarancyjnego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

8. WYNAGRODZENIA 

8.1.    Wynagrodzenie Wykonawcy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie rozliczane wg klauzuli 8.2. 

8.2. Rozliczenia 

8.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie obustronnie 
podpisanych protokołów odbioru robót wykonanych i odebranych w terminach określonych 
w SWU. 

8.2.2. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości wykonanych, odebranych robót, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru, i odpowiadających im cen jednostkowych 
ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. 

8.2.3. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, 
niezależnie od ich postępu dokonuje się: 
1) w przypadku ich zanikania lub zakrycia, 
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2) w przypadku miesięcznego fakturowania, 
8.2.4. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie 

wartości wykonanych robót, sporządzone zgodnie z klauzulą 8.2.2., pomniejszone o 
zsumowane kwoty poprzednio fakturowane. 

8.2.5. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni potwierdzi kwoty należne Wykonawcy do zapłaty. 

8.2.6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego, szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

8.2.7. Inspektor Nadzoru, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia Wykonawcy, sprawdzi 
zakres wykonanych robót i potwierdzi kwotę należną do zapłaty. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru ma zastrzeżenia do przedłożonego rozliczenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Inspektor Nadzoru uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną uzgodnione między Inspektorem Nadzoru i 
Wykonawcą. 

8.2.8. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że rozliczenie końcowe, po korektach Wykonawcy, jest w 
dalszym ciągu nieprawidłowe, to sam ustali kwotę należną Wykonawcy. 

8.2.9. Protokół odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót jest wystawiany przez 
Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru po zakończeniu okresu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej 
części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.2.10. Inspektor Nadzoru ma prawo skorygować rozliczenie wykonanych robót na każdym etapie 
ich zaawansowania. 

8.3. Płatności 

8.3.1. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych i 
odebranych robót, wystawianych zgodnie z klauzulą 8.2, i prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury na kwotę potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu 
wartości robót w terminach określonych w SWU. 

8.3.2. Płatności należne Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane realizować będzie 
Zamawiający. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z 
dołączonymi następującymi dokumentami: 
1) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur 

Podwykonawców z załączonym protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych 
przez Zamawiającego, sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą za ten sam 
okres rozliczeniowy, określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 

2) pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom 
wynikających z ich faktur, 

3) lub oświadczeniem Podwykonawców o niewykonaniu żadnych prac w fakturowanym 
okresie rozliczeniowym. 

8.3.3. Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w klauzuli 8.3.2. pomniejszać 
będą należności Wykonawcy. 

8.3.4. Protokoły odbioru wykonanych robót, wymienione w klauzuli 8.3.2. muszą być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
8.3.5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy 

dodatkowo oświadczenie Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
robót wykonanych zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 

8.3.6. Inspektor Nadzoru może odrzucić jakąkolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej 
fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę w 
jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji. 
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8.3.7. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy lub 
Podwykonawców wskazane na fakturze VAT. 

8.3.8. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych 
odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. 

8.4. Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego n a  osoby 
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

9. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

9.1. Zakończenie robót 

9.1.1. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w klauzuli 7.4. 
9.1.2. W ciągu podanego w SWU okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma 

obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie wymaga art. 57 UPB. 

9.1.3. Po otrzymaniu od Wykonawcy wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiający zawiadamia 
organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art.56.1 UPB, o zakończeniu robót i 
składa wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli. 

9.2. Przekazanie do użytkowania 

9.2.1. Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy Użytkownikowi następuje po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie. 

9.2.2. Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, n a  podstawie protokołu spisanego 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

9.3. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

9.3.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC. 

9.3.2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
podany w SWU. 

9.3.3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dacie 
odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

9.3.4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

 
10. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
10.1.   Zmiany umowy 

10.1.1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 
1) deklaracji Wykonawcy w złożonej w ofercie pkt 1.4 formularza oferty (wykonanie 

zamówienia siłami własnymi/przy udziale podwykonawców), musi być uzasadnione na 
piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

2) zmiany Podwykonawcy, a w stosunku do podmiotów trzecich na zasobach których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana 
Podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż Podwykonawca wskazany na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne, 

3) zmiany osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że 
kolejna osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający 
określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

4) ceny umowy w przypadku: 
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- ustawowej zmiany podatku VAT, 
- wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysach ofertowych 

wynikających z ich zaniechania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 
w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

- wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym lecz nie 
wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikających z konieczności 
wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 UPB, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

- okoliczności określonych w pkt 4.18 OWU  
6) terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 
wyższej, 
- zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach 

geodezyjnych, mających wpływ n a  termin realizacji, 
- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót 

lub gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie 
robót, 

- wystąpienia robót dodatkowych i innych niemożliwych do przewidzenia, 
- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub/za które 

Wykonawca jest odpowiedzialny 
- w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie 

realizacji zamówienia, 
- w przypadku udokumentowania wystąpienia, w miejscu planowanych robót, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, niesprzyjających ich wykonaniu (długotrwałe 
opady deszczu), które mogą ulec wydłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe 
było wykonanie robót, 

- określonym w pkt 4.18. OWU. 
10.1.2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

10.2.   Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

10.2.1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajdzie się w stanie likwidacji, 
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 
5) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie 

realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni, 
6) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i n i e  kontynuuje ich 

pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania 
robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji 
o możliwości ich kontynuacji, 

7) jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub nie reaguje na 
polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w 
wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, 

8) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
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9) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia innym Wykonawcom 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

10.3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający poleca Wykonawcy 
przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni. 

10.4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy 

10.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiast wstrzymać realizację robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie jak 
najszybciej. 

10.4.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

10.4.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie do  14 dni od zawiadomienia o 
odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia   zaplecza   budowy   przez   niego   dostarczone   lub   wniesione 
materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, 
lub Zamawiającemu. 

10.4.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy 
pod 
swój dozór terenu budowy. 

10.5. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

10.5.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

10.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

10.5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji l u b  urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

10.5.4. Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury. 

10.5.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

10.5.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 

 
 

Koniec ogólnych warunków umowy. 


