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wzOr umowy- zat. nr 1 SIWZ

Umowa Nr 1/UZP/PM/2018

zawarta, W dniu .....cccccevevereeenen. pomiedzy:
Lesnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myslecinek Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdanska 173-
175, NIP 554-030-90-92, REGON 090072920, KRS 0000122406 zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, Strony zawierajg umowe, nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamodwienie pn.:

Integracyjny plac zabaw wraz z oswietleniem zewnetrznym terenu w LPKiW Myslecinek,
zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 uPzp, polegajgce na wykonaniu,
zgodnie z projektem, integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 173-175, na
terenie Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku ,Myslecinek” (dziatka nr 2/8, obreb 363).

3. W zakresie robdt uwzgledniono:

- wykonanie nawierzchni piaskowej, syntetycznej i trawiastej;

- wykonanie chodnika;

- montaz ogrodzenia;

- montaz urzadzen do zabaw i ¢wiczen ruchowych;

- montaz wyposazenia dodatkowego;

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia, realizowane sg w oparciu o dostarczong przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowg oraz szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych opracowane przez inz. Agnieszka Ziembiriska PBU ,,PORTAL” ul. Powst. Wikp. 55/49,
85-090 Bydgoszcz, w tym na podstawie przyjetego zgtoszenia z dnia 27.02.2017r.

§2.
INTERPRETACJA DOKUMENTOW UMOWY.

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejnos¢ waznosci dokumentéw
zgodnie z ust. 3.

3. Integralnymi sktadnikami umowy, poza postanowieniami umowy, sg interpretowane w nastepujacej kolejnosci
nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy - kopia, stanowigca-zatgcznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy- zatacznik nr 2,
3) Dokumentacja projektowa wykonawcza-zatacznik Nr 3,
4) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 4,
5) Umowa/y z Podwykonawca/ami, stanowigca/ce- zatacznik Nr 5....(0 ile dotyczy)
§3.
TERMIN UMOWY.

1. Termin realizacji umowy: 9 tygodni tj. 63 dni od daty podpisania umowy, przy czym przez realizacje umowy
rozumie sie podpisanie koncowego protokotu powykonawczego.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy z dniem podpisania umowy.
§4.
CENA UMOWY.

1. Cena umowy za wykonanie pethego zakresu kosztorysu ofertowego (stanowigcego sume kosztorysu na
wykonanie placu zabaw oraz na wykonanie oswietlenia), zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1
do niniejszej UMOWY, WYNOSi  .ccceecrrcerssnssercnnnnes (SToWNIE: e, /100) PLN, w tym
podatek VAT W WYSOKOSCi 23%, . coeeeerrereersanesnesessnssnsssessnsssnssnssanses (stownie: .o, /100 ) PLN.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy nalezy sie wynagrodzenie wedtug niepodlegajgcych waloryzacji cen

jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie

wykonanych i odebranych robét - stanowi¢ ono bedzie ostateczng zaptate Wykonawecy.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp,
polegajgcych na powtdérzeniu podobnych robdét budowlanych, co objete zamdwieniem podstawowym,
stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamoéwienia podstawowego — okreslonego w ust.1, w przypadkach ich

wystgpienia. Na okoliczno$é wystgpienia zamdwien jw., zostanie zawarta umowa.

§5.
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
*) Zapisy tej klauzuli odnoszq sie do zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu* (dla zabezpieczenia w innej
formie dopuszczonej przez Zamawiajqgcego, tres¢ zobowigzan zostanie odpowiednio zmodyfikowana)
1.1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podane;j

w  ofercie, tj. s (stownie: e /100) PLN, w gwarancji
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ubezpieczeniowej/w pienigdzu* (Zat. ....), ktéra zdeponowana bedzie na czas trwania Umowy w banku
Zamawiajgcego.

2. Kwota W WYySOKOSCi eeeeerersnneeenns (stownie: .o /100) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne réwnolegle z okresem gwarancji, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania UMowy, tj. w.ceeeeereesneeseeseessenans (STOWNIE: oo /100)
PLN, wniesiona w gwarancji ubezpieczeniowej/pienigdzu*, ktéra na czas trwania okresu rekojmi za wady
fizyczne i na okres gwarancji zdeponowana bedzie w banku Zamawiajacego, i zostanie zwrdcona nie péiniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone, wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego obowigzujgcymi w banku
Zamawiajgcego, na ktorym byfo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy*.

§é6.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO.

1. Osobg po stronie Zamawiajgcego nadzorujacg prawidiowa realizacje przedmiotu umowy jest: w branzy
ogdlnobudowlanej Inspektor Nadzoru ............ ; W branzy elektrycznej Inspektor Nadzoru ............ , W zakresie
projektowanej zieleni jest ............

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w umowie oraz ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255).

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng poprzez wpis do dziennika budowy.
Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia,
Wykonawca powinien zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku

wystawic¢ pisemne potwierdzenie, swojej ustnej decyz;ji.

§7.
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY.

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy jest
...................................... —kierownik budowy, Nr UPraWnien ... sssnssssssssnssnssns)

nr ewidencyjny przynaleznosci do izby inzynier6w budOWRNICEWA .......cccveeeenieninecnnnecnennine s sness s ssssssesenes

§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY.

*) Zapisy ust. 1, 2,3, 4, i 20 zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o tresc oferty Wykonawcy.
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1. Wykonawca wykonuje sitami wtasnymi caty zakres przedmiotu zamdwienia.” lub
Wykonawca  powierza  wykonanie = zamdwienia  Podwykonawcom  w  zakresie = wskazanym
w ofercie.

2. Na podstawie umowy zawartej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego, stanowigcej zatqgcznik do
niniejszej umowy, Podwykonawcg:

T e | (=X [N =X SO - zatgcznik Nr ...,

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu w ust. 2 musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe
z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest do zfozenia przed upftywem terminu umownego stosownego pisemnego wniosku o jego
zmiane, opisujgc okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu umowy.

6. Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i dokumentacja projektowa, uzgodnieniami w projekcie budowlanym, poleceniami
Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca przestrzega warunkéw okreslonych przez gestorow uzbrojenia. Wszelkie
koszta zwigzane z wypetnieniem warunkéw uzgodnien ponosi Wykonawca.

8. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne kroki w
celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jego bezposrednim otoczeniu.

9. W czasie wykonywania jakichkolwiek robét zwigzanych z zamdwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych
robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robdt, okreslonych w tych przepisach poniesie
Wykonawca.

10. Sktadowanie materiatéw prowadzi¢ w sposéb uporzagdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

11. Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbiorki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i winien byé odwieziony, zgodnie z
przepisami porzgdkowymi i o ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wiasciwymi wiadzami, na sktadowisko
wybrane przez Wykonawce, przy czym obowigzek prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu materiatéw
nieuzytecznych, i przedktadania ich na kazde zgdanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawa terenu pod zaplecze
oraz z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

13. Wykonawca zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, dostepu do

kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z realizacjg umowy roboty bedg wykonywane.
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14. W czasie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robdt w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

15. Natychmiast po zakonczeniu robot Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot
na wtasny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w
terenie.

16. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia i w petni
przestrzega bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wszystkich oséb upowaznionych do przebywania w tym miejscu
i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wifasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia,
oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym.

17. Harmonogram robdt z szczegétowym projektem organizacji prac Wykonawca musi przedstawic¢ po podpisaniu
umowy. Roboty beda wykonywane etapowo.

Projekt szczegdtowy organizacji ruchu uzytkownikédw po przekazaniu placu budowy wykonawcy nalezy
UzZOdNIC Z v , przestrzegajac regulaminu LPKiW. W trybie roboczym po wyborze Wykonawcy,
nastgpi wyznaczenie traktéw zgodnie z sugestia Zamawiajgcego wraz z oznakowaniem i wygrodzeniem
tasmami, przejs¢ zastepczych dla zwiedzajacych, uwzgledniajac trasy przejazdéw sprzetu transportowego
Wykonawcy.

Wszystkie roboty objete umowga Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie zaktécac bez
potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na przejsciach oraz terenach nalezgcych do
Zamawiajgcego lub innych oséb zgodnie z wczes$niejszymi ustaleniami harmonogramu prac. Kazde
wstrzymanie ruchu na terenach ciggdw komunikacyjnych, ktére nie zostaty zaplanowane w harmonogramie
wymagajg uprzedniego uzgodnienia z zamawiajgcym.

18. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mdgt przewidzieé, to powiadamia o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek na biezgco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i
okolicznosciach, ktdre mogg ujemnie wptyngé na jakosc robdt lub opdznienie w ich realizacji.

19. Wykonanie przedmiotu zamdwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy.

20. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ swojg deklaracje ztozong w ofercie w pkt. 1.4
formularza oferty, musi by¢ to uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony dokonajg zmiany umowy w niezbednym zakresie.

21.Wykonawca jest mikro/mate/srednie przedsiebiorstwo*.

22. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdcz okreslonych powyzej, nalezy:
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1. przedstawienie inspektorowi nadzoru:

1.1.harmonogramu rzeczowo-finansowego robot- w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

1.2.0swiadczenie (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub
podwykonawce do wykonania poszczegdinych czynnosci okreslonych w pkt.13.2.SIWZ.

1.3. Zamawiajqgcy na kazdym etapie realizacji zamdwienia zastrzega mozliwos¢ zqdania przedtoZenia:

a) Wykazu osob zatrudnionych na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce, wykonujgcych czynnosci
zamowienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru czasu [racy i okresleniu czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby,

b) Drukow dot. kazdego pracownika zawierajgce tylko imie, nazwisko, pracownika, wymiar czasu pracy i kod
tytutu ubezpieczenia,

¢) Umowa o prace zawierajgca tylko nazwe pracodawcy, imie, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy.

1.4. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie nie péZniej niz 3 dni po przekazaniu placu budowy tj.
w dniu podpisania umowy).

23. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace (art.
29 ust. 3a uPzp), o0soéb wykonujgcych czynnosci, zgodnie z zadaniami wynikajgcym z SIWZ, wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z péZn. zm.).

§9.
ZAGROZENIA STANOWIACE RYZYKO WYKONAWCY.

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu robdt, az do chwili odbioru wykonanych robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie robdt,
a takze za niezapewnienie wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w czasie trwania robot.

3. Wykonawca w trakcie wykonywania robét ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osdb trzecich oraz jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie
wptyng do Zamawiajgcego zwigzane z wykonywaniem robodt, bedg kierowane do zatatwienia bezposrednio i
wyfacznie przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest chronié przed uszkodzeniem i kradziezg, wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

5. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty, naprawi¢ na wtasny koszt w taki

sposoéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego.

§ 10.
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10.

11.

12.

KONTROLA JAKOSCI.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia, muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
wymaganiom Zamawiajgcego.
Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji zamdwienia Wykonawca, na zgdanie przediozy Inspektorowi
Nadzoru, w szczegdlnosci: orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy wzgledem wymagan Zamawiajgcego, wymagana jest
bezwzglednie pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty i roboty budowlane, ktére wskaze Inspektor Nadzoru Ilub organ upowazniony
do kontrolowania budowy, powinny by¢ poddawane biezagcym badaniom i odpowiadaé wymogom
odpowiednich norm i przepiséw.
Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
terenie robot.
Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ wykonania badan dodatkowych poza miejscem wyprodukowania lub terenem
robot dla materiatdw lub robét, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan wykazg, ze:
1) materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan ponosic¢ bedzie Wykonawca,
2) materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
W razie niewfasciwej jakosci wykonania robdt lub wbudowania materiatéw niezgodnych z przepisami,
Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni do usuniecia nieprawidtowosci.
Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonania robdét, to ma on
prawo do zawieszenia robdt do czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg Wykonawce.
Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:
1) wykonanie robét niezgodnie z zamdwieniem lub z warunkami bezpieczeristwa,
2) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna
za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas ich wstrzymania, w sposdb, ktéry uzna za wiasciwy.
W przypadku ujawnienia wad, Inspektor Nadzoru ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, to ma on prawo

poleci¢ usuniecie takiej wady na koszt Wykonawcy, innemu Wykonawcy.

§11.

Lesny Park Kultury i Wypoczynku ,,Myslecinek” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy www.myslecinek.pl
*niepotrzebne skresli¢

Strona7z15



1/UzP/PM/2018

ODBIORY ROBOT.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi najpdzniej na 7 dni
roboczych przez terminem odbioru, wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene wykonania Umowy, w
szczegolnosci wpiséw do dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych organdéw, swiadectw, wynikdw kontroli

jakosci, protokotdw pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej w 2

egzemplarzach.

2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1) Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktéra
zanika lub ulega zakryciu.

2) Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérych gotowos¢ Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego. Odbidr winien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym Inspektora Nadzoru.

3) Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

4) W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robdét, Wykonawca
ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywradcic¢ stan poprzedni.

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr koncowy.

1) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot
umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robdt oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

3) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koricowego robét wykonanych na podstawie umowy i sporzgdza protokot
odbioru koicowego robot.

4) Inspektor Nadzoru dokonuje potracen za wady trwate zgodnie z przepisami, a w przypadku wystgpienia
wad dajacych sie usung¢, wstrzymuje do czasu ich usuniecia pfatno$¢ do 10 % wartosci robdt brutto

okreslonych w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokdle odbioru koncowego robdt,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
zostanie potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia.

4. Odbidr gwarancyjny
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1) Odbidr gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Odbidr gwarancyjny, polegajgcy na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
gwarancji jakosci, zostanie dokonany w ciggu 30 dni przed uptynieciem jego okresu.

2) Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji jakosci w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad zostanie
obcigzony Wykonawca.

3) Odbidr gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu pogwarancyjnego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§12.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, witacznie z

podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem prac.

3. W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda

dokonywane w tej samej walucie.

5. W zw. z § 4 ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie niezmiennych cen
jednostkowych robdét wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktyczne wykonanych,
a w przypadku wystgpienia robot dodatkowych i/lub zamiennych rozliczane beda one kosztorysem
szczegotowym na roboty dodatkowe i zamienne z zachowaniem takich samych sktadnikéw cenotwdrczych
jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym adekwatnych do okresu i miejsca wykonania
robot.

6. Wykonanie robdt w wiekszych rozmiarach niz wynika to z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub innych niz
uwzglednione w kosztorysie ofertowym (dodatkowych lub zamiennych) wymaga sporzadzenia protokotu
uzasadniajgcego koniecznosci ich wykonania.

7. Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 6 sporzadzajg osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru, kierownika
budowy (robdt) oraz jezeli jest to konieczne inne niz w/w osoby.

8. Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 7 podpisuje kierownik dziatu prowadzacego robote objetg umowsg,
zatwierdza poprzez podpisanie aneksu, w ktérym okreslone zostanie ostateczne wynagrodzenie
kosztorysowe, o takiej wartosci jaka wynika z ostatecznych ustalen/rozliczen dokonanych w ramach

przeznaczonego na ten cel budzetu.

§13.

Lesny Park Kultury i Wypoczynku ,,Myslecinek” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy www.myslecinek.pl
*niepotrzebne skresli¢

Strona9z15



1/UzP/PM/2018

10.

11.

ROZLICZENIA i PLATNOSCI.

Ustala sie, Zze rozliczenie za wykonane roboty, objete kosztorysem ofertowym bedzie jednorazowe po

wykonaniu zakresu objetego umowa.

. Wartos$¢ wykonanych robét jest iloczynem ilosci wykonanych i odebranych robdét, obmierzonych i ujetych w

ksiedze obmiaru, i odpowiadajgcych im cen jednostkowych netto ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego.

Inspektor Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty otrzymania dokumentéw, sprawdzi zakres i wartosci wykonanych
robot i potwierdzi kwotg nalezng do wyptaty dla Wykonawcy.

Ptatnos¢ odbedzie sie na podstawie koricowego protokotu odbioru wykonanych i odebranych robét podpisanego
przez obie strony oraz prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na kwote potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.

Ptatnosci nalezne Podwykonawcy/om za wykonanie zakresu roboty realizuje Zamawiajacy jednorazowo na
konta wynikajgce z kopii faktur podwykonawcy/éw. Podstawg ptatnosci bedzie prawidtowo wystawiona
faktura Wykonawecy z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur Podwykonawcy z
zatgczonym protokotem odbioru wykonanych i odebranych robét, sporzgdzonym pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcg/ami za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcym zakres rzeczowy wykonanych robét
wynikajacy z umowy Wykonawcy z Podwykonawca,

2) zaakceptowang przez Podwykonawce pisemng dyspozycjg Wykonawcy do przekazania kwot naleznych

Podwykonawcy wynikajgcych z ich faktur,

Kwoty okreslone na podstawie dokumentédw wymienionych w pkt.5 pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy.
Protokoty odbioru wykonanych robdt wymienione w pkt.5 muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Do faktury za wykonanie przedmiotu zamodwienia, Wykonawca dofaczy dodatkowo os$wiadczenie
Podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowa zawartg z
Wykonawca.

Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury od Wykonawcy.

Naleznos$¢ za wykonane roboty bedzie wptacona na konto bankowe Wykonawcy lub Podwykonawcy ( o ile
dotyczy), wskazane na fakturze VAT.

Jezeli Zamawiajacy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty,

w ktdrej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

Zapisy ust. 5,6,7,8 bedq obowigzywaty w przypadku powierzenia zamodwienia do wykonania podwykonawcom.

§14.

WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub podmioty
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trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 13ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy (o ile dotyczy — w
przypadku ptatnosci podwykonawcom) * tres¢ uzalezniona od oswiadczenia Wykonawcy. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 15.
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, gwarancji jakosci na okres
..................... od daty odbioru kornicowego robdt oraz biegnacej facznie z gwarancjg rekojmi, zgodnie z trescig
ztozonej oferty.
2. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okres$lony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji producenta.
4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ........... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego obiektu.
3. Wykonawca udzieli .............. miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczagc od daty odbioru koricowego
obiektu.
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
5. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub
technicznej obiektu.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi tgcznie z czasem trwania
gwarancji.
7. Szczegdtowe warunki gwarancji zawiera karta gwarancyjna - zat. nr 4 umowy, wymagana przy podpisaniu
umowy.
§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany zakresu zamdwienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej przez

projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
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2) Zmiana sposobu wykonania zamdéwienia, materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie
materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,

zwiekszeniem bezpieczerstwa na budowie,

3) Zamiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.
¢) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robdét,
d) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
e) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosé¢ wstrzymania robdt objetych
niniejszg umowa,
f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszonej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzieleni w trakcie realizac;ji
umowy zamoéwien dodatkowych polegajgcych na powtérzeniu podobnych robdét budowlanych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji(powodujgcych koniecznosé¢ jego wydtuzenia),
g) wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i niewypatow.

2. 1) W wypadkach okreslonych w ust.1. pkt.3 Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ zamawiajgcego
na piSmie o wystgpieniu zdarzen wywotanych w/w okolicznosciami najpdzniej dzie po dniu, w ktorym
wystgpito zdarzenie stanowigce podstawe wstrzymania robdt. Zamawiajagcy ma przy tym prawo
zweryfikowaé wystgpienie w/w okolicznosci. Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na zaprzestane robdt,
odnotowujac zdarzenie w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo nie zgodzi¢ sie na wniosek
Wykonawcy, ktdry wczesniej zweryfikuje.

2) Wznowienie nastepuje po ustaniu przyczyn, z ktdrych nastgpito zawieszenie robdt na zasadach
okreslonych w pkt. 1). W przypadku nie wywigzania sie z procedury zawartej w tym punkcie,
Wykonawca traci prawo do powotywania sie na przyczyny stanowigce podstawe wstrzymania robot w
pozniejszym okresie.

3) W/w zmiany do umowy dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

a) — ad. pkt. 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

b) — ad. pkt. 2) — zmiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce, co najmniej takie same parametry

jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty oraz zmiana sposobu
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wykonania zamoéwienia powodujgca usprawnienie procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na

budowie pod warunkiem nie zwiekszania ceny;

¢) — ad. pkt. 3)- w zakresie nie powodujgcym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w
niniejszej umowie,

d) — ad. pkt. 3):

lit.a)- o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

-lit. b) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie

zamoéwienia.

- lit. ¢), d), e), f), g), h)- o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy, lub o czas niezbedny do zyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb biorgcych po stronie Wykonawcy
udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z
petnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana musi nastgpi¢ na
osoby, ktére spetniajg warunki okreslone w SIWZ. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3
dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptyng na termin
wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych, gdy sg spetnione warunki zmiany: z
przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robdét zamiennych jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do

przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, na wiedzy i doswiadczeniu, ktorego opierat sie
Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. Zmiana podwykonawcy moze
nastgpic¢ pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze nowy podwykonawca spetnia warunki w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego dotychczasowy
podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. Zmiany osdb, na wiedzy i
doswiadczeniu, ktérego opierat sie Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem wykazania Zamawiajagcemu, ze nowa osoba spetnia warunki w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

dotychczasowa osoba oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia
5. Pozostate zmiany:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiane wynagrodzenia o kwote réwna

réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce,
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b) wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zmawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
6. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do kontraktu-aneks.

7. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej
zmiany, o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy udokumentowanie powstatej

okolicznosci.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§17.

OBOWIAZKI WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY.

1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robdt nieobjetych umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robodt
przerwanych.

4. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokot
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§18.

KARY UMOWNE i ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, w

nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci
0,5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu - w

wysokosci 0,5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzied przerwy w
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realizacji robot,
4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy-
w wysokosci 0,5% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, - w wysokosci 0,5% ustalonego w
umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
3. Zapfata kar pienieznych nastepuje w ciggu 14 dni liczac od dnia doreczenia uzasadnionego wezwania do
zaptaty. Zamawiajacy moze potracié¢ kwote kary umownej z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
5. Niezaleznie od kar umownych, Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6.W przypadku nieterminowego wykonania prac lub usuniecia wad Wykonawca pokryje roszczenia oséb trzecich.
§19.
OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci nastepujgce przepisy:
2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255),
3. ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 tj. Dz.U. 2017 poz. 459).
§ 20.
SPRAWY SPORNE.

Spory zwigzane z realizacjg umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.
§21.
PODPISANIE UMOWY.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

Podpisy Stron

Zamawiajacy: Wykonawca:
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