Bydgoszcz, 25.07.2012r.

Na podstawie ogłoszenia nr : 251730 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
Bydgoszcz: Budowa ciągu pieszo-rowerowego, długości ok. 400m na terenie LPKiW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamawiający:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK” Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, długości ok. 400m na terenie LPKiW”.
Nr sprawy 9/UZP/PT/2012, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

W nawiązaniu do zapytania wykonawcy z dnia 24.07.2012 r. Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii terminu wykonania zamówienia:
- w SIWZ pkt.9-widnieje zapis: „Termin realizacji robót budowlanych: 6 tygodni od dnia podpisania umowy(termin realizacji umowy może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach zawartych w umowie)”

- formularz oferty pkt. 2) jest jeszcze dodatkowy zapis” tj. do dnia……”

Prosimy o wykreślenie zwrotu „ do dnia …….” I tym samym modyfikację formularza oferty, gdyż nie jest możliwym określenie konkretnego dnia wykonania zamówienia nie znając dnia podpisania umowy.

Odpowiedź 1

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu z formularza oferty pkt.2 o następującej treści:

„tj. do dnia ……”. 

Formularz ofertowy w pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:”2) w terminie: 6 tygodni od dnia podpisania umowy (termin realizacji umowy może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach zawartych w umowie).”

Prawidłowy formularz zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
